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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните
Изх. №91-2813/09.11.2015 г.
ДО                                                                                           
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА                                                                                           

УВАЖАЕМИ ДАМИ / ГОСПОДА,

            На основание чл. 29, ал.1  от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
      Въпрос 1. В документ „Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка“, т.3.3, подточка 1 и образец №4 - Техническо предложение е записано, че срокът за изпълнение на СМР приключва със съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и следва Акт образец №16 да се чете като Акт образец №15, който съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е Протоколът за установяване годността за приемане на строежа. Акт образец №16 се отнася за установяване на годността за ползване на строежа и касае въвеждането в експлоатация на строежа, към което строителят няма отношение.

       Отговор 1: На основание чл. 178 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в посочените документи е записано „…Протокол (Образец 16) за установяване на годността за ползване на строежа“.
       Въпрос 2. Във връзка с изискването на Възложителя да бъде съгласуван с компетентните органи изготвен на предишен етап технически проект в посочения в тръжната документация обхват и след получаване на положителни становища от компетентните органи да бъде издадено разрешение за строеж за обекта, моля Възложителят да даде разяснения по следните въпроси:

Въпрос 2.1: За обекта има ли влязъл в сила ПУП – ПП и ако да, то моля Възложителят да предостави допълнителна информация за това.
Отговор 2.1: При подписването на договор, ще бъде предоставен влязъл в сила ПУП-ПП.
Въпрос 2.2: В количествената сметка и в Ценовото предложение няма позиция за заплащане на позиция: Съгласуване на проект. Предвижда ли Възложителят да бъде заплатено съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж.
Отговор 2.2: Средствата за съгласуване на проекта и издаване разрешение за строеж са за сметка на изпълнителя, съгласно чл. 2, ал. 2 от Приложение № 6 „Проект на договор“.
Въпрос 2.3: Таксите, които ще се заплащат при подаване на проекта за съгласуване от компетентните органи, вкл. таксата за разрешение за строеж, за чия сметка ще бъдат?
Отговор 2.3: Таксите са за сметка на изпълнителя, съгласно чл. 2, ал. 2 от Приложение № 6 „Проект на договор“.
Въпрос 2.4: Възложителят има ли проведена процедура за оценка за необходимост на ОВОС?
Отговор 2.4: За обекта има влязло в сила решение от РИОСВ – Перник.
Въпрос 2.5: Възложителят има ли сключен договор (или намерение да се сключи договор) с Консултант по чл.166 от ЗУТ за съставяне на доклад за съответствие на проектите с нормативните документи и ЗУТ.
         Отговор 2.5: При подписването на договор, ще бъде предоставена оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6.
         Въпрос 2.6: Разрешението за строеж от коя инстанция ще бъде издадено.

         Отговор 2.6: Разрешението за строеж се издава от органа по чл. 148, ал. 2 от ЗУТ.

         Въпрос 3. Относно: Количествата за изкоп с багер в представените от Възложителя в Приложение №17 подробни количества за земните работи.

Установихме, че има допусната техническа грешка при изчислението на общото количество  механизиран изкоп с багер от колона V Изкопи, което е 102559.20 м3 и е получено при сумиране на редовете от тази колона. Грешката е, че първия ред не е включен в сумата, а именно количеството изкоп -1533.25м3 между профил № 29  и  №30.

Тъй като цитираното количество е представено за остойностяване в Количествено-стойностна сметка №1:

	Б
	Изкопни работи 
	 
	 
	 

	4
	Механизиран изкоп с багер на транспорт 
	м3
	102560
	


Моля Възложителят да даде указания ще се коригира ли количеството на изкопа с 1533.25м3 в Количествено-стойностна сметка №1 .

         Отговор 3: Механизирания изкоп с багер на транспорт да се коригира с 1533.25 м3.
          Въпрос 4. Във връзка с ествеството на поръчката, включващо съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строителство и строителство за обекта моля да предоставите за целите на изготвянето на офертата пълен комплект на инвестиционните проекти в електронен формат
         Отговор 4: Пълен комплект на инвестиционния проект се намира на ел. страница на МЗХ.
         Въпрос 5. Относно: Водоприемни шахти - 3 броя
          Въпрос 5.1: Моля Възложителят да поясни количествата за шахтите, записани в количествената сметка за 1 брой шахта ли се отнасят или са общо за 3 броя.
          Отговор 5.1: В „Подробна количествена сметка №2“ са дадени количества за 1 бр. и 3 бр. шахти. 
          Въпрос 5.2.: Моля Възложителят да предостави:

· Ситуация с местоположението на шахтите

· В кои участъци са ситуирани предвидените шахти, което е особено важно при определяне на последователността на работа.

· Чертежите на шахтите, съответно: план и разрези.
          Отговор 5.2: Графичните материали за шахтите се намират на ел. страница на МЗХ в папка „допълнение към предоставена проектна информация“.
          Въпрос 6. Относно: Количествата за почистване на хумус в  Количествено-стойностна сметка №1:

	1.1.
	Почистване на хумус 
	м3
	3900

	1.1.1.
	в т.ч. Почистване на хумус с булдосер с пробутване на 40м.-1 ут.усл.-90% от т. 1.1.
	м3
	3900

	1.1.2.
	в т.ч.Почистване повърхността от хумус под дигите-ръчно-10% от т.1.1.
	м3
	 


Моля Възложителят да даде указания как да се попълни Количествено-стойностна сметка №1, тъй като за т.1.1.1. количеството 3900 не отговаря  на  90% от т. 1.1., а за т.1.1.2. количеството не е попълнено.

Да се коригира ли количеството за 1.1.1. от 3900 на 3900 х 0,9 , съответно 3510м3 и да се попълни ли липсващото количеството за 1.1.2. с  3900 х 0,1 ,съответно 390 м3.

          Отговор 6: В количествено-стойностната сметка № 1, стойността по т. 1.1.1. е 100% от стойността по т. 1.1.
          Въпрос 7. Относно: Количествата  за изкоп с булдозер  под диги и берми  0,25м (включително хумус)  представените от Възложителя в Приложение №17 подробни количества за земните работи.

В заглавито на колоната е : Изкоп с булдозер  под диги и берми  0,25м (включително хумус). От представените файлове в Excel за пресмятане на количествата е видно, че тази дебелина е 15 см.

Моля Възложителят да уточни  с каква дебелина ще бъде отнетия пласт и ако ще се изкопава пласт с дебелина 25см ще се коригира ли количеството в приложената КС.

   Отговор 7: Изкопът с булдозер под диги и берми (включително хумус) е 15 см.
           Въпрос 8. Относно: Количествата за почистване на храсти в Количествено-стойностна сметка №1а:
	Участък от профил до профил
	Дължина  на участъка
	ширина ср(м2)
	Площ (м2)

	 
	 
	 
	 

	41-44
	150
	55
	8250

	40-46
	100
	60
	6000

	46-49
	150
	35
	5250

	49-65
	800
	30
	24000

	 
	 
	 
	 

	148-150
	100
	34.5
	3450

	150-153
	150
	69
	10350

	153-156
	150
	33
	4950

	 
	 
	 
	 

	174-176
	100
	15
	1500

	176-178
	100
	30
	3000

	178-181
	150
	35
	5250

	 
	 
	 
	 

	197-201
	200
	20
	4000

	201-204
	150
	52
	7800

	204-206
	100
	10
	1000

	206-210
	200
	25
	5000

	210-218
	400
	52
	20800

	 
	3000
	 
	 

	Сума 
	 
	 
	110600


Тъй като в таблицата не са посочени данни за почистване на храсти преди профил №41, моля да потвърдите, че в участъка от профил  36 до профил 29 с дължина 350м няма терени, които се нуждаят от почистване от храсти.

         Отговор 8: В участъка от профилите 36 – 29, няма терени, които се нуждаят от почистване на храсти.
         Въпрос 9. Моля Възложителят да поясни дали в приложената към тръжната документация количествена сметка са включени в изкопните и насипните работи количествата, необходими за изпълнението на временните пътища и временните диги за отделните участъци. В случай, че в количествената сметка не са предвидени количества за тези работи, то по какъв начин следва изпълнителят да ги предвиди в своето предложение.

         Отговор 9: Обектът обхваща изграждане само на лявата дига и берма на пет участъка от р. Джерман в непосредствена близост до АМ „Струма“, Лот – 2, до които е осигурен подход чрез магистралата и селскостопански път. Строителството се извършва при маловодие в реката. При необходимост от временни съоръжения, те са за сметка на изпълнителя.  
         Въпрос 10. В проекта предвидено ли е изграждане на временни подходи към участъците и по какъв начин ще се извършва обезщетяването на собствениците на засегнатите терени, например има ли изготвена документация за засегнатите имоти и проект за обезщетение на собствениците.

         Отговор 10: Както отговор 9.  
         Въпрос 11. Относно : Непредвидените разходи

         В Образеца за ценово предложение е записано:

1. Предлагана цена (1.1+1.2) : /не повече от 2 075 137 /два милиона седемдесет и пет хиляди сто тридесет и седем/ лв. без ДДС.

в това число:

1.1. предлагана цена за изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР): 

1.2. за възникнали непредвидени работи 10% върху стойността по т.1.1 

Моля Възложителят да поясни при попълването на Количествено-стойностна сметка №1 и Количествено-стойностна сметка №2, за по-голяма яснота относно предлаганата обща цена, необходимо ли е да се добави отделен ред за 10% непредвидени разходи и ред за обща стойност с включени 10% непредвидени разходи или общата стойност с включени непредвидените разходи се попълва в Ценовото предложение, като стойностите по КС1 и КС 2 дават стойността за обекта без включени непредвидени разходи.

           Отговор 11: Непредвидените разходи от 10% се дават отделно, както е посочено в т. 1.2. от Приложение № 5 „Ценово предложение“.
           Въпрос 12:  Съгласно Приложение №6 – Договор за строително-монтажни работи от тръжните документи:“ Чл.3(1) Заплащането по чл.2 от договора ще се извършва въз основа на количестено-стойностна сметка, придружена с анализи за всеки вид работа“
           Моля, Възложителят да уточни необходимо ли е в плик №3, в който съгласно т.3.4 от указанията за участие се прилагат Приложение №5 (ценовото предложение), попълнена количествено-стойностната сметка и Приложение №16 (информация за елементите на ценообразуването) да се приложат и анализи за всеки вид работа?
          Отговор 12: Анализи за всеки вид работа са необходими, съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 6 „Проект на договор“.
          Въпрос 13:  В приложената тръжна документация количествено-стойностната сметка №1, буква Б, за позиция 1.1 – Почистване на хумус е посочено количество от 3900 м3. В подточка 1.1.1 към горната е написано: „в  т. ч. Почистване на хумус с булдозер с пробутване на 40 м.- 1 ут. усл. -90% от т.1.1“ със съответното количество 3900 м3. В подточка 1.1.2 е написано: „в т.ч. Почистване повърхността от хумус под дигите –ръчно-10% от т.1.1“ и няма посочено количество за тази позиция.
          Моля Възложителят да уточни дали това са правилните количества, които следва да се остойностяват или да направи необходимите корекции в посочените количества на цитираните позиции от количествено-стйностната сметка.
  Отговор 13: В количествено-стойностната сметка № 1, стойността по т. 1.1.1. е 100% от стойността по т. 1.1.
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:     
                                                            

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /п. не се чете/
