

Относно: Открита процедура за извършване на строителство с предмет: **Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“**

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТ ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Наименование на участника:	<b>ГБС Инфраструктурно строителство АД</b>
Правно-организационна форма на участника:	<b>Акционерно дружество</b> (търговското дружество или обединения или др. правна форма)
Седалище по регистрация:	<b>Гр. София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5</b>
ЕИК / Булстат:	<b>130131711</b>
Точен адрес за кореспонденция:	<b>България, гр.София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5</b> (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	<b>+ 359 2 91 51 874</b>
Факс номер:	<b>+ 359 2 91 51 755</b>
Електронен адрес:	<b><a href="mailto:gbsis@qbs-bq.com">gbsis@qbs-bq.com</a></b>
Лице за контакти:	<b>Георги Кичуков</b>

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поемам ангажимент да изпълня предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложи в проекта, техническата спецификация и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката.

Декларирам, че съм съгласен с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

Представям настоящето предложение:

СТАНИСЛАВ ЕВООД  
ПЛАНИНКА ИВАНОВА



**I. Общ срок за изпълнение на поръчката 150 /словом сто и петдесет/ календарни дни, но не повече от 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:**

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж 60 /словом шестдесет/ календарни дни, но не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /словом деветдесет / календарни дни, но не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството 1 /словом един/ календарни дни, не по-кратък от 1 /един/ календарен ден, като максималният срок не следва да бъде по-дълъг от 7 /седем/ календарни дни.**

Ще уведомя Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства свързани с изпълнението на всеки етап от договора. Също така потвърждавам, че разбирам и приемам, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение може да доведе до изключването от участие в настоящата процедура.

**Приложение:**

**1.** Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно методиката - свободен текст, включващо:

- **A1** - технологична последователност на строителните процеси;
- **A2** - методи за реализиране на съгласувателна процедура;
- **Б** - управление на риска при изпълнение на строителството и при реализиране на съгласувателната процедура;
- **В** - срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството.



2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - (по образец № 12 от документацията за участие).

**\*\*Забележка:1.** Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП се представя само в случаите когато част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от възложителя да не я разкрива.

**С уважение,**

Подпис: \_\_\_\_\_

Георги Кичуков

Упълномощен представител



23.11.2015 г.

**\*Поставя се в плик №2!**

Относно: Открита процедура за извършване на строителство с предмет: **Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“**

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТ ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Наименование на участника:	<b>ГБС Инфраструктурно строителство АД</b>
Правно-организационна форма на участника:	<b>Акционерно дружество</b> (търговското дружество или обединения или др. правна форма)
Седалище по регистрация:	<b>Гр. София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5</b>
ЕИК / Булстат:	<b>130131711</b>
Точен адрес за кореспонденция:	<b>България, гр.София 1619, ул. „Дамяница“ 3-5</b> (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	<b>+ 359 2 91 51 874</b>
Факс номер:	<b>+ 359 2 91 51 755</b>
Електронен адрес:	<b><u><a href="mailto:gbsis@gbs-bg.com">gbsis@gbs-bg.com</a></u></b>
Лице за контакти:	<b>Георги Кичуков</b>

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като проучихме документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“** ние, долуподписаните, предлагаме да изпълним обществената поръчка, съобразно условията на документацията за участие в процедурата и договорните условия за:



Радо Орнат  
Мартинова  
Кичуков

1. Предлагана цена (1.1+1.2) : /не повече от 2 075 137 /два милиона седемдесет и пет хиляди сто тридесет и седем/ лв. без ДДС.

1 995 016,97 (словом: един милион деветстотин деветдесет и пет хиляди шеснадесет лева и 97 ст.) лв. без ДДС,

2 394 020,37(словом: два милиона триста деветдесет и четири хиляди и двадесет лева и 37 ст.) лв. с ДДС,

в това число:

1.1. предлагана цена за изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР):

1 813 651,79 (словом: един милион осемстотин и тринадесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и 79 ст.) лв. без ДДС,

2 176 382,15 (словом: два милиона сто седемдесет и шест хиляди триста осемдесет и два лева и 15 ст.) лв. с ДДС,

1.2. за възникнали непредвидени работи 10% върху стойността по т.1.1 или

181 365,18 (словом: сто осемдесет и една хиляди триста шестдесет и пет лева и 18 ст.) лв. без ДДС,

217 638,22 (словом: двеста и седемнадесет хиляди шестотин тридесет и осем лева и 22 ст.) лв. с ДДС.

**Забележка:** Цената за изпълнение на обществената поръчка не трябва надвишава финансовия ресурс на в размер на (не повече от 2 075 137 /два милиона седемдесет и пет хиляди сто тридесет и седем/ лв. без ДДС или 2 490 164.4 /два милиона четиристотин деветдесет хиляди сто шестдесет и четири лв. и четиридесет ст./ с ДДС:

**Приложение:**

1. Попълнена количествено-стойностна сметка – /приложение №17/ към документацията за участие;

- 2. Информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи – по образец /приложение №16/.

**С уважение,**

Подпис:

Георги Кичуков

Упълномощен представител

23.11.2015 г.

**\*Поставя се в плик №3!**