Обект: Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близо до автомагистрала “Струма”

Фаза: Работен проект
Част:Сметна документация
Съдържание
І. Обяснителна записка 

ІІ. Количествено- стойностни сметки 
КСС №1- Земни работи по трасето на  корекцията -  от пр.30 до пр.214- изпълнение на леви диги, берми и кюне
КСС №2 – Водоприемни шахти- 3 броя
ІІІ. Подробни количествени сметки
КС №1 Земни  работи по трасето на  корекцията -  от пр.30 до пр.218- изпълнение на леви диги, берми и кюне
КС №1а -Почистване на терени от храсти
КС №2– Водоприемни шахти- 3 броя
Обект: Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близо до автомагистрала “Струма”

Фаза: Работен проект
Част:Сметна документация
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Като най-належащи видове СМР от корекцията на р. Джерман, необходими за защита на близките до реката участъци от магистрала „Струма”, се определят земните работи по лявата дига, берма и кюне  в следните участъци от корекцията на реката по посока на течението на водата:

От профил 214 до профил 198, L=800м. 

От профил 182до профил 175, L=350м. 

От профил 155до профил 148, L=350м.

От профил 63 до профил 40, L=1150м. 

От профил 36 до профил 29, L=3500м.:

Общо трябва да се изградят, като най-належащи 3000м. леви насипни диги, берми и кюне от общите 11550м. на корекцията на реката от проекта за обекта от 2015г.

В тези участъци от корекцията на реката, граничещи с магистрала „Струма”, не се засягат частни имоти.

 Не са включени за изпълнение в този най-неотложен етап предвидените укрепителните мероприятия по проекта за дигата, .бермата и кюнето.. Те незабавно трябва да се изпълнят в следващ най-скоро възможен период, за да не се компрометират изпълнените земни работи в тези участъци.

Към обекта са направени и приложени подробни количествени сметки за земните работи и за отводнителните шахти в предвидените за изграждане участъци. В тях са отразени обемите и количествата на видовете строително-монтажни работи (СМР), които предстоят да се направят на обекта.

Количествата на СМР са изчислени от направените проектни разработки и чертежи за обекта.


Количествата, в количествено-стойностните сметки са рекапитулационни количества от подробните количествени сметки за видовете СМР в изпълняваните участъци.

