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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Страна бенефициент

Република България

2. Възложител

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

3. Правна рамка и стратегически документи
· Регламент (ЕО) № 1698/2005 на ЕК за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕСФРСР);

· Регламент (ЕО) № 1974/2006 на ЕК за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

· Регламент (EO) № 73/2009 на Съвета от 19 януари2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) №1782/2003
· Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)

· Наредба № 13 за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и продоволствието, обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г.;
· Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.

· Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

· Закон за подпомагане на земеделските производители, Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.

· Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на околната среда, В сила от 11.09.2007 г., Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

II. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да изготви следните документи: оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР върху управлението на ландшафта и опазване на биоразнообразието.
Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са:

1. Изготвен доклад с оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.), на база приложимото законодателство -  идентифицирани проблеми, трудности и добри практики.
ІІІ. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
1. Общи положения
Изпълнението на проекта обхваща изготвяне на оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.) върху управлението на ландшафта и опазване на биоразнообразието.
Избраният изпълнител следва да изготви следните документи и да извърши следните дейности: 
1. Да изготви доклад с оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.) върху управлението на ландшафта и опазване на биологичното разнообразие.
Докладът с оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.) върху управлението на ландшафта и опазване на биологичното разнообразие следва да отрази/да обхваща:
· Цел на оценката на въздействието; 
· Вид, цели и обхват на подпомагането по мерки 211, 212, 213 и 214 от ПРСР (2007-13 г.) върху управлението на ландшафта и опазване на биологичното разнообразие; 
· Показатели за оценка на въздействието на подпомагането по мерките;
· Оценка на регулациите на прилаганите мерки – национални и европейски, задължителни и доброволни; 
· Добри/лоши практики при прилагане на мерките; 
· Изменение на ПРСР, отнасящо се до мерки 211, 212, 213, 214; 
· Кръстосано спазване при мерките от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.) с характер на компенсаторни плащания – принципи, правила, процедури, контрол и регулации; 
· Тенденции за новия програмен период – предстоящи промени, които биха оказали влияние върху подпомагането във връзка с реформата на ОСП – синергия и демаркация между Стълб I и Стълб II на ОСП.
Дейностите, описани по-горе, следва да включват следните етапи на изпълнение:

I-ви етап: Запознаване с всички документи, необходими за изпълнението на поръчката и предоставяне на встъпителен доклад, с времеви план график на изпълнението на дейностите по време на периода на проекта. Провеждане на среща с представители на Възложителя, за обсъждане на въпроси, свързани с организацията на работата и представяне на визия за изпълнението на задачите на Изпълнителя;
II-ри етап: Събиране на наличната информация (от всички възможни източници, а именно: Интернет страницата на ПРСР (2007-13 г.), чрез официални (писма)/ неофициални (и-мейли) искания до Управляващия орган – дирекция „Развитие на селските райони“, за предоставяне на информация, която не е налична на Интернет страницата на ПРСР и др. механизми за събиране на информация;
III-ти етап: Провеждане на срещи с представители на УО и ДФЗ - РА, отговорни за изпълнението и прилагането, отчитането и мониторинга на ос 2 на ПРСР (2007-13 г.)  по мерки 211, 212, 213 и 214 (чрез срещи, и-мейл кореспонденция, официална кореспонденция и други механизми, подходящи за провеждане на подобни срещи);
IV-ти етап: Обобщаване и анализиране на наличната информация – до 4 месеца от подписването на договора;
V-ти етап: Изготвяне на доклада с „Оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР върху управлението на ландшафта и опазване на биологичното разнообразие“. 
VI-ти етап: Заключителен. Предаване на извършената работа. 
IV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

1. Местоположение

Територията на Република България

2. Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение на поръчката е до 8 месеца считано от датата на сключване на договор с избрания изпълнител.
V. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ


Участникът трябва да притежава необходимия финансов и технически капацитет и следва да осигури екип от ключови експерти, които да отговорят за координацията и реализирането на дейността, а именно: ръководител екип и ключови експерти.

VІ. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Възложителят ще създаде Комисия за управление и контрол, която ще отговаря за управлението на договора с Изпълнителя и за разглеждането на текущите и окончателния доклади. Съставът на Комисията се определя със заповед на Министъра на земеделието и храните, с членове представители на дирекция „Развитие на селските райони” и други отговорни служители в МЗХ, по преценка на директора на дирекция РСР.  

Изпълнителят е длъжен да представя за разглеждане от Комисията за управление и контрол встъпителен, текущи и окончателен доклади, както и доклада посочен в Раздел II на настоящото техническо задание. 
 Всички доклади се представят в 4 бр. хартиени копия и на магнитен носител (CD),  на български език.

VІI. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

7.1. Допустими разходи

Предвиденият максимален бюджет за изпълнението на дейността е до 50 000  лв. (без ДДС).

Допустимите разходи указани в Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.
7.2. Отчетност и плащания
Плащанията се извършват по реда на Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.

Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка, въз основа на икономически най-изгодна оферта, съгласно Приложение 1 от техническото задание.


