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1.1
Правна рамка

Правната рамка за осигуряване на информация и публичност по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год. – ПРСР, наричана по-долу Програмата, се задава от следните документи:


1. чл. 76 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005 за подпомагане развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), регламентиращ задълженията на Управляващия орган във връзка с информираността и публичността по Програмата.


2. Регламент на ЕС 1974/2006, задаващ подробните правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 1968/2005 и чл. 58(3), Анекс VI, в който се определя необходимата информация, която трябва да съдържа Програмата.


3. Програма за развитие на селските райони на Р. България в периода 2007 – 2013 г., като в т. 13 се съдържа информация за Комуникационния план.

4. Комуникационен план на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Съгласно чл. 58(3) от Регламент на Комисията (EК) 1974/2006, съдържащ  подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EC) 1698/2005, Комуникационният план е част от Програмата за развитие на селските райони. Комуникационният план, одобрен от Управителния съвет и от Комитета за наблюдение на Програмата, гарантира и осигурява чрез прилагането си прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи за дейности, свързани с подготовката, ефективното управление, наблюдението, оценката, информираността и контрола по прилагането на Програмата. Прилагането на Комуникационния план също така допринася за подготовката на кандидатите за финансово подпомагане и изготвянето на качествени проектни предложения за всички приоритетни оси на ПРСР. Комуникационният план ще се финансира от Техническа помощ по ПРСР.

Съгласно Раздел І от одобрения списък на дейности по линия на техническа помощ от ПРСР (2007-2013), по който ползвател е Министерство на земеделието и храните, дейност № 54 предвижда поддържане на интернет страница на ПРСР във Facebook и Twitter.

II. ЦЕЛ

Услугата включва подобряване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter и ежедневното им поддържане и обновяване в рамките на една година. Основната цел на ежедневното поддържане и постоянното обновяване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter е максималното популяризиране на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. сред настоящите и потенциалните бенефициенти. Това дава възможност за обратна връзка и максималната информираност на бенефициентите на Програмата. За целта е необходимо да се наеме външен изпълнител за изпълнението на дейността.

III.
ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Услугата включва подобряване на създадените вече страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter, както и ежедневното им поддържане и обновяване за срок от 1 година. Изпълнителят трябва да представи концепция за подобряване на създадените профили, да предложи начини за оптимизиране на средствата и възможностите за бързо и лесно обновяване на съдържанието, както и да увеличи броят на потребителите. Изпълнителят трябва да представи в своята концепция предложение как страницата на ПРСР във Facebook и профилът в Twitter да отговорят на публичните очаквания за прозрачност и ефективност, достъпност на информацията и максималното популяризиране на Програмата. 

Общи изисквания за изпълнение на услугата „Поддържане на интернет страница на ПРСР във Facebook и Twitter“:

1.
Изпълнителят трябва да подобри и доразработи вече създадените страница на ПРСР във Facebook и профил в Twitter /съдържание, визия, бърз достъп до информация и други/;

2.
Изпълнителят трябва да обезпечи поддържането на двете интернет страници на ПРСР в социалните мрежи;

3.
Изпълнителят трябва предложи и осъществи инициативи във Facebook и Twitter, както и да популяризира събития по Програмата; 

4.
Изпълнителят трябва да увеличи потребителите в страницата на ПРСР във Facebook на минимум 7500 от конкретната таргет група, а именно настоящи и потенциални бенефициенти. 

5.
Изпълнителят трябва да увеличили информацията в сайта, както и да оптимизира структурата му спрямо нуждата на потребителите на страницата във Facebook и профила в Twitter /обратна връзка с потребителите - отговори на питания и коментари и др./
6.
Всички визуални материали трябва да съдържат ясна индикация за участието на ЕС, както и емблемата на ЕС и данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията.

IV.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

1.
Местоположение: Република България

2.
Срок за изпълнение на дейността

Срокът за изпълнение на дейността е 1 година след сключване на договора с Изпълнителя. 

V. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ

Участникът трябва да притежава необходимия финансов и професионален капацитет и опит за изпълнението за услугата.
Екип
за изпълнение на проекта 

Участникът следва да предложи екип за изпълнение на проекта, както следва:

· Ръководител екип, който да отговаря за цялостната координация и реализирането на проекта, както и за отчитането пред Възложителя

· Ключов експерт (креативна част и творческа реализация) – следва да подпомага дейността на ръководителя на екипа по изпълнението на услугата 
VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА


Адекватното управление на проекта трябва да осигури:

•
Контролирано и организирано стартиране, изпълнение и приключване на дейностите по техническо задание;

•
Текущ контрол по изпълнението на дейностите по услугата/ите;

•
Взимане на гъвкави решения;

•
Управленски контрол на възможните отклонения по предвижданите дейности в , концепцията по изпълнение на услугата  и по настояване на Възложителя;

•
Осигуряване на добра комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

Основни мониторингови и контролиращи инструменти са текущите срещи и докладите по управлението и изпълнението на заложените в техническото задание дейности. 

Срещи по контрола и управлението на проекта

Срещите на Комисията за управление и контрол следва да се провеждат по преценка на Възложителя и при възникване на обективна ситуация за тяхното провеждане (напр. възникване на казус, по молба на изпълнителя за разглеждане на даден въпрос и т.н.) и при постъпване на отчети (междинни, окончателен), с цел тяхното разглеждане и вземане на решения. В Комисията за управление и контрол присъстват определените със заповед на Министъра на земеделието и храните членове - служители от дирекция ВОП и РСР. Решенията, взети от членовете на Комисията се утвърждават с протокол от съответното заседание, изготвен от секретаря на Комисията, подписан от всички членове и предаден за подпис от Изпълнителя, с оглед деклариране запознаването с решенията. 

VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Допустими разходи

Максималният бюджет за дейността е 50 000.00 лв.  без ДДС.

Допустимите категории разходи включват:

- Възнаграждения на експертите свързани с изпълнението на дейността;

Всички разходи допустими по реда на Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от ПРСР за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.)

2. Отчетност и плащания

Изпълнителят трябва да представи до два междинни и окончателен отчети за дейността си.

Отчетите се представят в 4 бр. хартиени копия и на магнитен носител (CD) – на български език.
Плащанията се извършват по реда на Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от ПРСР за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.)
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