ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:

„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“
І. Цел на настоящата обществена поръчка
1. Обща цел на процедурата 
Общата цел на настоящата процедура е определяне на изпълнител за възлагане на строителство по реда на ЗОП с предмет: “Корекция на  р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала "Струма";
ІІ. Обхват на дейността на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка
1. Обект на обществена поръчка: Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала "Струма";. Реализацията на проекта в частност предвижда да се изградят земно - насипни диги в отделни участъци по левия бряг на р. Джерман и съпътстващо оформяне на бермите и кюнето на водния обект. Участъците по посока на водното течение, определени за изграждане на земно – насипни диги са събразени с необходимостта от спешна защита на автомагистрала „Струма“, а именно: 
· Участък 1 с дължина 800м., попадащ в землището на с.Джерман;
· Участък 2 с дължина 350м. попадащ в землището на с.Джерман;
· Участък 3 с дължина 350м. попадащ в землищата на с.Джерман и  с.Блажиево;
· Участък 4 с дължина 1150м. попадащ в землищата на с.с.Висока могила, Сопово, гр.Бобошево;
· Участък 5 с дължина 350м., попадащ в землището на с.Сопово;
Определените по-горе участъци засягат най-проблемните зони от р.Джерман по отношение на изграждащия се към момента обект с национално значение, а именно АМ Струма ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“.
2. Предмет на настоящата процедура по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: “Корекция на  р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала "Струма";
   Видовете строително–монтажни работи (СМР) са определени въз основа на изготвените проектни разработки в части: Технологична, Геодезична, Хидротехническа, Хидроложка, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност, План за Управление на отпадъците, както и от извършените инженерно-геоложки проучвания на терена, засегнат от обхвата на проекта. 
3. Географска област, обхваната от обществената поръчка   
Обхвата на поръчката определена с Проекта засяга териториалния обхват на общините Дупница (землище на с.Джерман) и Бобошево (землища с.с. Сопово, Висока могила и гр.Бобошево).
4. Прогнозна стойност на поръчката – 2 075 137 лева без ДДС
ІІІ. Описание на съществуващото положение
По отношение на новоизграждащия се магистрален участък от АМ Струма ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ е установено, че водното течение на р.Джерман е в опасна близост и засяга обекта най-общо между км 332 и км 341. В ситуационно отношение проблемни участъци по трасето на обекта са локализирани на км 332+200, км 333+600 – 333+900, км 334+500,  км 335+000 – 335+200, км 336+800, км 338+100, км 339+400 – 339+700. В тези участъци на места водното течение на р.Джерман е достигнало до петата на откоса на магистралата. Налице е реална опасност от компрометиране на вече изпълнени и подлежащи на изпълнение СМР попадащи в сервитута на обекта. Вследствие на изместеното водно течение и високи води се наблюдава затлачване на изградените водосточни съоръжения. Не се осигурява нормално отводняване на пътното тяло, предпоставка за неговото разуплътнение и последващо разрушаване.

ІV. Предвидени за изпълнение строително-монтажни работи
1. Обема на предвидените строително-монтажни работи (СМР) е определен по видове и количества, съответно представен в Количествени сметки към изготвения Технически проект. Приложените КС са индикативни и имат само ориентировъчен характер.. Всеки участник е длъжен да се запознае детаилно с фактическта ситуация и с приложения инвестиционен проект и да извърши своя собствена оценака на подлежащите на изпълнение количества и видове работи.
Основните съоръжения, които предстои да бъдат изградени при изпълнението на Проекта са земно - насипни диги, разположени в различни участъци по левия бряг на воден обект р.Джерман и имащи за цел да предпазят от компрометиране обект: АМ Струма ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“.
2. Видовете Строително-монтажни работи (СМР) за реализация на Проекта ще се извършат единствено и само в следните участъци от водния обект съгласно Техническия проект, а именно:
· Участък 1 с дължина 800м., попадащ в землището на с.Джерман;

· Участък 2 с дължина 350м. попадащ в землището на с.Джерман;

· Участък 3 с дължина 350м. попадащ в землищата на с.Джерман и  с.Блажиево;

· Участък 4 с дължина 1150м. попадащ в землищата на с.с.Висока могила, Сопово, гр.Бобошево;

· Участък 5 с дължина 350м., попадащ в землището на с.Сопово;

2.1. Почистване на терена и подготовка на трасето
      На най-ранен етап от реализацията на проекта е необходимо да се извърши почистване на терена от наличната дървесна и храстова растителност чрез използване на изкоренителна машина, трактор или комбиниран багер. Общата засегната площ за почистване възлиза в общ размер на 110.6 дка. Съществуващият терен в обхвата на определените с Проекта участъци по левия бряг на р.Джерман трябва да се почистят от дървета, храсти и всякаква друга растителност. Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 60 см под нивото на земната основа при насипа за дигите или под нивото на дъното на корекцията. Полученият дървен материал, без клони и листа, трябва да бъде натоварен, извозен и складиран на подходящо място, посочено от Възложителя.
2.2. Изкопни работи. Технология на изкопните работи
     
Изпълнителят за извършване на изкопните работи е необходимо да използва такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа на дигите и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация. Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води чрез временни отбивни диги и водоотвеждащи съоръжения.
       
При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкопа по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа. При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка. Изкопите трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.
2.3. Видове изкопи и транспорт
Изпълнението на проектираните дейности предполага да бъдат извършени следните видове изкопи с последващо транспортиране на съответните земни маси, а именно:

· Почистване на хумус с булдозер с прибутване. Прибутания хумус се натоварва на транспортна механизация и се транспортира с цел съхраняването му на предварително определено временно депо;
· Изкоп и прибутване с булдозер на тежко земни почви - баластра (от кюнето и бермата на водния обект) с цел последващо използване на баластрата за насип и изграждане на земно – насипни диги.
2.4. Насипни работи в берми и диги
· Насипни работи  необходими за изграждане на бермите и  дигите на корекцията и деретата в определените участъци от воден обект р.Джерман;
· Депонирания насип от тежко-земнии почви се връща механизирано на транспорт върху терените определени за изграждане на земно – насипни диги.
· Уплътняване с валяк  на земно  насипните диги;
· В Проекта не е предвидено връшане на хумуса от временното депо и използването му за рекултивация на дигите.

3. Изграждане на диги. Технологични указания за изграждане. Параметри.
      Предвижда се да бъдат изградени диги с обща линейна дължина от 3000 м. разположени на левия корекционен бряг на водния обект. Параметрите на предивдените за изграждане диги са следните:

· Височина на дигата от страната на бермата (водната страна) – 2.30 м;

· Ъгъл на откоса 1:2;

· Широчина на билото на дигата – 3.50 м.;

· Ъгъл на откос от сухата страна 1:1.75;

· Земен експлоатационен път с ширина 3.50 м.;

При изграждане дигите на корекцията се предвижда уплътняване на насипа. Изграждането и уплътняването на дигите ще се извърши на пластове с дебелина по 50 см всеки. Самото уплътняване ще се извърши с вибрационен валяк с тегло минимум 5 тона.
     Първоначално е необходимо да се направи опитен участък с дебелина на пласта от 0,5 м с цел да се получат и уточнят необходимите показатели и данни за: 

· физико – механични свойства;

· химични показатели;

· дебелина на пластовете в уплътнено състояние;

· брой на преминаванията на валяка по една и съща следа за постигане на предвидената в проекта обемна плътност на скелета на сместа при Wопт;

· якост на едноосен натиск на проби от пластовете;

      Почвените условия за изграждането на опитна възглавница трябва да се подберат така, че получените данни да характеризират целия насип за дигите на корекцията. Опитният участък се извършва от Строителната организация в присъствието на Независимия надзор, преди започване на масовите работи по изграждане на корекцията. Най – напред се подготвя основата, като се извършват няколко преминавания с вибрационен валяк. Върху така подготвената основа се насипва пласт с дебелина около 50 - 60 см. Разрива се и се подравнява. Върху този пласт ще се изготви опитния участък, който трябва да има приблизително 20 – 30 м дължина и дебелина на пласта 50 см. От три профила са взема по една проба за определяне на плътността на насипа съответно за 2, 4, 6 и т.н. хода на уплътнителната машина. Местата на профилите могат да бъдат на 6, 12 и 18 м от началото на опитния участък. Чрез осредняване на резултатите за всеки два хода се получава по една стойност на „плътност – влажност”. Построява се диаграмя ρd=f(n) .От нея се намира оптималния брой на ходовете на уплътнителната машина, при който обемната плътност на скелета на насипа е равна на проектната обемна плътност. След завършване на опитното уплътняване се взема проба за определяне на зърнометричиня състав на вложените в подложката материали.

      Поради голямата влажност на баластровия материал, който се добива под вода, трябва преди полагането му в насипа да се уцеди на временно депо, така че влажостта му да е около 5-6%.

      Изграждането на отделните пластове на насипа се извършва по един и същи начин като се спазва горната последователност.

При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда.

Изпълнителят на строително-монтажните работи, трябва да води пълно досие за обекта на интервенция –дневник на строежа, актове за видовете СМР, протоколи за качеството на насипния материал и за плътността на насипа на дигите и т.н.т.)

V. Контрол на качеството

1.  Контрол при изпълнение на изкопи. Необходими проверки 

Контролът при изпълнение на изкопи включва следните проверки:

а). изпълнение на всички подготвителни работи, предшестващи започването на изкопите съгласно Проекта;

б). спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;

в). спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопите.
Не се допуска изпълнение на изкопи, когато не е представен документ за завършване на работите, които предшестват изкопите.

Спазването на проектните и технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване трябва да се доказва с:

·  екзекутивни чертежи за извършените изкопи и настъпили изменения в инженерно-геоложките и хидроложки условия при изпълнението им;

При изпълнение на изкопите не се допуска:
·  увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им;

·  извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;

·   прекопавания на изкопите в земни почви.
· Контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток

Изпълнението на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води не се допуска, докато не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения (кладенци, иглофилтри и други) до пускането на помпи, действащи за понижаване на нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа, както и изграждане на шпунтова ограда.
· Контрол при извършване на заимствен изкоп

      При заимствените изкопи трябва да бъдат реализирани мероприятията за изграждане на отводнителни окопи за оттичане на дъждовните води от най-ниските части на изкопа. Напречният наклон на дъното трябва да бъде не по-малък от 3 %. При заимствените изкопи нивото на подпочвените води трябва да е под котата на изкопа. 

· Контрол при изпълнение на изкопни работи при зимни условия

Забранява се оставането на изкопните ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на пролетното затопляне без укрепителни стени.
2. Контрол при направа на земнонасипните диги.
· Подготовка на основата на насипа. Общи положения

Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на земно – насипните диги, Изпълнителят трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа:

а). да определи естествената влажност на почвите, изграждащи основата на насипа;
б). да определи нивото на подпочвените води в площта на стъпката на насипа;
в). да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС 17146 или еквивалентно.
· Площи, изискващи специално третиране

Там, където трасето преминава през влажни или неподходящи площи, върху които трябва да се полага насипа, същите трябва да се отводнят, а неподходящия материал да се изкопае до необходимата дълбочина и широчина. Изкопаният материал трябва да се извози на депо.
· Неподходящ материал в основата на насипа

Там, където се срещне известно количество неподходящ материал в основата на насипа, той трябва да бъде отстранен в необходимите граници или подходящо стабилизиран. Отстраненият материал трябва да бъде извозен и заменен с подходящ материал.

· Оформяне на основата на насипа

Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа, която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина или стъпаловидно, в зависимост от наклона на естествения терен и напречните профили, отразени в Проекта. 

а). където по повърхността на основата на насипа има деформации, същите трябва да бъдат ремонтирани с подходящ материал, имащ същите характеристики и носимоспособност, като на заобикалящият ги материал;

б). при насипи, където естествения терен е на повече от 0,50  m. под котата на короната на дигата, естественият терен под пълната широчина на насипа трябва да се уплътни не по-малко от 93% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС 17146 или еквивалентно, на дълбочина, не по-малка от 0,25 m.;
в). при ниски насипи, където естествения терен е на по-малко от 0,50 m. под котата на короната на дигата, естественият терен трябва да се уплътни не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС 17146 или еквивалентно, на дълбочина, не по-малка от 0,25 m. В този случай ако естественият терен не е от почви, подходящи за  изграждане на земно легло, той се отстранява или се стабилизира подходящо до съответната дълбочина на земното легло.
г). ако основата на насипа има наклон (на повърхността на ската) по-голям от 20%, същата трябва да се изкопае на хоризонтални стъпала, преди да се положи насипния материал. В такива зони насипния материал трябва да се оформи и уплътни, като се започне от ниската част и се напредва към високата част на наклона на ската.
· Изграждане на насипи. Конструкция на насипа

Насипите се изпълняват по контурите и наклоните, показани на типовите напречни профили. Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети. Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина., с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване от 20 см., зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. Тя се определя на опитен участък след доказване възможността за постигане на желаната плътност или степен на уплътняване по посочените в Спесификацията методи. При наличие на буци или късове същите трябва да се разбиват напълно чрез дискови брани, култиватори или по други одобрени начини. Максималният размер на зърната на насипния материал не трябва да надвишава 2/3 от дебелината на положения и уплътнен пласт. Влаганият насипен материал трябва да бъде с приблизително оптимално водно съдържание или по-ниско от него, когато започне уплътняването. Оптималното водно съдържание се определя, като водно съдържание, получено при изпитване, определящо максималната обемна плътност на скелета, при оптимално водно съдържание, съгласно БДС 17146 или еквивалентно. Ако материалът е твърде сух, необходимото количество вода трябва да бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с почвата до постигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако материалът е твърде влажен, той трябва да бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание. Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия, при които водното съдържание на влаганите почви да не може да бъде намалено до приемлива стойност, работата трябва да бъде спряна.

Всеки положен рохкав пласт трябва да бъде внимателно уплътнен посредством бандажни валяци, пневматични валяци, вибрационни валяци или друг вид уплътняващо оборудване. Уплътняването трябва да започне от ръба на насипа и да продължи към центъра му, застъпвайки на половин широчина дирята на валяка при всяко следващо преминаване. При наклонени сечения, валирането започва от по-ниската страна и продължава към по-високата. 
Цялата уплътнявана площ трябва да бъде предмет на достатъчен брой преминавания, необходими за получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета със следните стойности:

а). в насипни площи, отстоящи на по-малко от 0,5  m. под нивото на корона дига – не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146 или еквивалентно;

б). всички пластове на насипа трябва да бъдат изпълнени с такива напречни наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води;

в). там, където новия насип обхваща стар насип от едната или двете страни, откосите на стария насип трябва да се оформят с хоризонтални стъпала, а новият насип трябва да се положи в последователни пластове до нивото на стария насип и да се уплътнява, както е посочено в тази спецификация, преди да се увеличи височината му;
г). там, където насипа  трябва да се положи върху съществуваща настилка, същата трябва да се разоре и разбие напълно така, че насипният материал да се свърже добре с нея;
д). там, където насипа трябва да се положи върху бетонова настилка, бетонът трябва да се разбие и извози;
е). забранява се направа на насипи с фронтално насипване на материалите и разширяване на вече направени насипи чрез странично насипване отгоре, без материала да се уплътнява на пластове.
Достигането на необходимото уплътняване на насипите се доказва с вземане на проби и изпитването им от лицинзирана лаборатория, което изцяло е задължение на Изпълнителя. Проби се вземат задължително: от дъно корито, което е в насип или изкоп по-малък от 20 см., от откосите в зависимост от вида на използваните материали за насипа и от дебелината му, като местата и броя се определя в хода на изпълнението. 
При извършване на строителните работи, задължително да се спазват изискванията на Норми за проектиране на ХТС-85г.,  Норми за проектиране на ХМС-91г. както и да бъдат съобразени с нормативните изисквания на Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения от 01.10.1988г. и Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения от 01.01.1988г.
· Контрол на качеството и приемането на уплътнителните работи
      Периодично, по време на работите по изкопите, Изпълнителят трябва да проверява естеството на изкопавания материал и да следи дали е достигнато нивото на подходящ за материал за основа.
      Уплътнителните работи се контролират от строителна лаборатория, компетентна за този род дейност. Целесъобразно е контролът да се възложи на лицензирана земно – механична лаборатория. При направа на  насип за дигите, след уплътняване на всеки пласт се вземат по две проби от всеки 2000 м2 уплътнена площ, но не по – малко от две проби на пласт. За да се приеме уплътняването за задоволително трябва не по –малко от 90% от резултатите  да показват средна обемна плътност на скелета по – висока от 0,90 ρd  / ρd = 2,05 г/см3 / - стандартана плътност.
     Необходимо е да се извършва контрол на качеството на използваните материали и контрол за спазване на отделните технологически операции по време на изграждане на насипите. След завършване на уплътняването максимум на всеки 1000 м3. уплътнена маса да се вземат по две проби за определяне на обемната плътност.Зърнометричният състав се следи най малко на всеки 2000 м3. Качеството на уплътнителните работи се счита за задоволително, когато повече от 90% от пробите имат по – голяма средна обемна плътност на скелета от проектното ρd = 2,05 г/см3- стандартна плътност, определена лабораторно по БДС. Контролът върху качествата на материалите и подложката се базира на резултатите от взетите проби за лабораторно изследване. Контролът върху технологията се базира на визулни наблюдения по време на добиване, влагане, насипване, разриване и уплътняване на пласта. Визуалният контрол се упражнява непрекъснато от техническия ръководител или  дежурния лаборант и Независимия надзор. В дневниците се отразяват всички текущи сведения. 

      При визуалният контрол се следи за чистотата на влаганите материали (т.е. в тях да не се допускат растителни примеси, корени, строителни отпадъци и др), еднородност на подвозваните материали – т.е. да няма преовлажнени или много сухи такива. Контролира се се дебелината на разринатия пласт, броя на ходовете на уплътнителната машина в една следа, застъпването на съседните ивици от уплътняващото средство с 10-15 см, посоката на валиране и скорост на валиращата машина.

      При приемане на обекта задължително трябва да се представят от страна на Изпълнителя Технически проект, протоколи за приемане на основата, екзекутиви, резултати от текущия лабораторен контрол, дневните сведения на дежурния лаборант или технически ръководител, заповедна книга на обекта. Изискванията по отношение на технологията и контрола са задължителни за Изпълнителя.   
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

VI. Приложимо законодатлество и документи
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:
· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· БДС 
Български държавен стандарт, или еквивалентен;
· Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;  
· Наредба  № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
· Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ; 
· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· ПБЗУТ  План за безопасни и здравословни условия на труд;
· БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

· Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./

· Норми за проектиране на ХТС-85г.;

· Норми за проектиране на ХМС-91г.; 

· Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения от 1.10.1988г.;

·  Правилата за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения от 1.1.1988г.; 

VІI. Контрол на строителните работи
1. Проверка и измерване на работите


Качеството и количеството на изпълнените работи, може да бъде проверявано във всеки един момент. 
2. Специални предпазни мерки


По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители, като се актуализира периодично при включване на нови подизпълнители и при изменения на условия, при които е направена;

2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.
VІIІ. Временни работи
1. Временни съоръжения
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.
 2. Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението

Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта и действащата нормативна уредба. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване.
  3. Възстановяване на повреди от вземане на проби

Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди,  предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания, като: запълване на дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.
4. Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода. 
ІX. Почистване на строителната площадка
1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие със тази спецификация и приложените технически проект и чертежи, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи огради, стени, съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки и/или отпадъци.
2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.
3. Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации

Изпълнителят трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации се извършва по проект.

Х. Изисквания за безопасност
Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания. 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.)
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
· организация на строителната площадка – огради, предпазни фасадни мрежи;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).
На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, съгласно  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика – Обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.
Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

При работа с газови бутилки /пропан-бутан/ – да се пазят от пряко слънчево въздействие, падане, да се работи с изправни редуцил вентили и маркучи със съответната издържливост на налягане. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън в района, където се работи с газови бутилки под налягане.

При работа със силикатни шпакловки, бои и грундове да се избягва попадането им в очите и дихателните пътища. В случай, че това стане - засегнатият орган да се промие обилно с вода и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларният апарат. 

При работа с пистолети за топъл въздух същите да не се насочват близо до части от тялото, най-вече очи, открита кожа и коса.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.
ХI. Пожарна и аварийна безопасност

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с а) телефонен номер на Районната служба за ПБЗН; б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ. Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация.

ХIІ. Налична документация

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително-монтажните работи.
ХІIІ. Конкретни задачи на Изпълнителя
Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.

ХIV. Организация на строителството
По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на трасето за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.

В местата за почивка във временното селище е необходимо да се оборудват пунктове за пожарогасене и аптечки с пълен набор консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

На работещите на обекта участникът следва да предвиди извършването на необходимия инструктаж по безопасност на труда за всички специалности, съобразно предоставения от Възложителя „План за безопасност и здраве”.

Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 г.
Механизация:

За извършване на строително-монтажните работи е необходимо избрания Изпълнител да разполага със следната собствена или наета техника и оборудване за изпълнение на поръчката:

1. Багер, еднокошов гъс. ход, хидравличен с обем на кофата min 1 m3;
2. Булдозер на гъс. трактор с  хидравлично управление;
3. Трактор с тракторен плуг;
4. Валяк статичен, прикачен, пневматичен 12-25 т;

5. Автосамосвали 6-10 м3
6. Автокран;

Изисквания за опазване на околната среда:
По време на строителството да се запазва наличната растителност, намираща се в непосредствена близост до обекта.

Не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства и машини на Изпълнителя върху тротоарите, както и складиране, депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Инвеститора.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на проекта на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци.
Съгласувателна процедура по смисъла на Глава 8 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, Раздел II Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от ЗУТ
Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация и приложения инвестиционен проект – фаза Технически проект, включва и реализиране на дейности по съгласуване на инвестиционния проект по реда на Глава 8, Раздел II от ЗУТ, при съблюдаване на изискванията на действащото законодателство. 
В този смисъл, участникът следва да представи при изготвяне на своето предложение, едновременно и своя подход по организация и управление на процесите по съгласуване на изработения инвестиционен проект със съответните компетентни контролни органи до получаването на разрешението за строеж, като стриктно съблюдава ефективно реализиране на всички съгласувателните процедури, в това число и предвиждане на мерки за минимизиране и управление на рисковете по отношение съгласуването на инвестиционния проект.
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